
支出負担行為担当官
第三管区海上保安本部長　

　第三管区海上保安本部における令和２年度の工事等の発注見通しを下記のとおり公表する。
　なお、ここに掲載する内容は、令和２年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されて
いない工事等が発注される場合があります。

入札及び契約の方法 工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要 入札予定時期 備　　　　　　考

一般競争
巡視船たかとりほか10隻通信施設整備
工事

電気通信
神奈川県、
千葉県、
茨城県、静

９ヶ月
VHF送受信機、インマルサット
C、27MHz帯送受信機の換装等 一／四半期

第三管区海上保安本部
総務部情報通信課

一般競争 観音埼灯台機械改良改修工事 電気通信 神奈川県 ５ヶ月 特殊車輪設置 一／四半期 　　　　　〃

一般競争 相良港東防波堤灯台改良改修工事 建築・土木 静岡県 ４ヶ月 灯塔補修等 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 波勝岬灯台改良改修工事 建築・土木 静岡県 ６ヶ月 灯塔補修等 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 神子元島灯台改良改修工事 建築・土木 静岡県 ５ヶ月 パンザマスト修繕等 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 八丈島灯台改良改修工事 建築・土木 東京都 ５ヶ月 敷地整備等 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 坪田港防波堤灯台改良改修工事 建築・土木 東京都 ５ヶ月 灯塔補修等 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 洲埼灯台改良改修工事 建築・土木 千葉県 ４ヶ月 灯塔補修等 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 洲埼灯台機器改良改修工事 電気通信 神奈川県 ５ヶ月 発電機換設置等 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 二見港第三号灯浮標ほか２基交換工事 土木 東京都 ９ヶ月 灯浮標の全交換工事 二／四半期 　　　　　〃

一般競争
浦賀水道航路第五号灯浮標ほか２基交
換工事

土木 神奈川県 ３ヶ月 灯浮標の全交換工事 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 川崎（署）浮桟橋係留工事 土木 神奈川県 ４ヶ月
鋼管杭制作・打設・浮桟橋係
留 二／四半期

第三管区海上保安本部
経理補給部経理課

一般競争 横須賀（部）船艇基地修繕 土木 神奈川県 ５ヶ月 渡橋の制作・修繕 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 下田（部）渡橋吊下工事 土木 静岡県 ４ヶ月 渡橋吊下 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 羽田航空基地屋根修繕 建築 東京都 ３ヶ月 屋根の防水改修 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 土合宿舎改修工事 建築 茨城県 １０ヶ月
宿舎外壁・建具・給水管・内
装等の更新工事 二／四半期 　　　　　〃

一般競争 天津港導灯撤去工事 建築・土木 千葉県 ３ヶ月 灯塔撤去 三／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 観音埼灯台機器改良改修工事 電気通信 神奈川県 ５ヶ月 発電機換設置等 三／四半期 　　　　　〃

一般競争 船舶動静監視テレビ装置設置工事 電気通信 神奈川県 ３ヶ月 ITVの設置工事 三／四半期 　　　　　〃

一般競争
浦賀水道航路中央第六号灯浮標交換工
事

土木 神奈川県 ３ヶ月 灯浮標の全交換工事 三／四半期 　　　　　〃

一般競争 横浜航路第一号灯標ほか１基移設工事 土木 神奈川県 ３ヶ月 灯浮標の移設工事 四／四半期 　　　　　〃

令和２年度工事の発注見通しについて（令和２年４月現在）

令和２年４月１日


