
支出負担行為担当官
第三管区海上保安本部長　

　第三管区海上保安本部における平成３１年度の工事等の発注見通しを下記のとおり公表する。
　なお、ここに掲載する内容は、平成３１年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されて
いない工事等が発注される場合があります。

入札及び契約の方法 工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要 入札予定時期 備　　　　　　考

一般競争 羽田航空基地鉄塔補修等工事 建築 東京都 ２ケ月 鉄塔の補修、塗装 一／四半期
第三管区海上保安本部
総務部情報通信課

一般競争 東京10号地～東京13号地人孔等撤去工事 土木 東京都 ９ヶ月 道路埋設ケーブル撤去 一／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 塩浜船舶通航信号所新設工事 建築 神奈川県 ６ヶ月 局舎・鉄塔の新設 一／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 木更津港第七号灯浮標ほか２基交換工事 土木 木更津港 3ヶ月 灯浮標の全交換工事 一／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 小笠原海上保安署職員宿舎建築工事 建築 東京都 22ヶ月 職員宿舎建築工事 一／四半期
第三管区海上保安本部
経理補給部経理課

一般競争 横浜海上防災基地訓練施設改修工事 機械設備 神奈川県 9ヶ月 訓練施設改修工事 一／四半期
第三管区海上保安本部
経理補給部経理課

一般競争 土合宿舎改修工事 建築 茨城県 9ヶ月 職員宿舎改修工事 一／四半期
第三管区海上保安本部
経理補給部経理課

一般競争
円海中継所ほか5箇所マイクロ多重装置換
装工事

電気通信 神奈川県 ６ケ月 マイクロ多重装置換装工事 二／四半期
第三管区海上保安本部
総務部情報通信課

一般競争 富津送信所施設改修等工事 建築・土木 千葉県 ３ケ月 空中線の基礎工事 二／四半期
第三管区海上保安本部
総務部情報通信課

一般競争 鹿嶋灯台改良改修工事 建築 茨城県 ６ヶ月 灯塔補強工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 安房埼灯台改良改修工事 建築 神奈川県 ６ヶ月 建替え移設工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 第二海堡灯台改良改修工事 建築・土木 千葉県 ３ヶ月 灯塔補強工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 乙浜港導灯改良改修工事 建築 千葉県 ４ヶ月 灯塔補強工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 長井港防波堤灯台 建築 神奈川県 ３ヶ月 灯塔補強工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 横須賀港西防波堤灯台改良改修工事 建築・土木 神奈川県 ５ヶ月 灯塔補強工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 横浜大黒ふとう船だまり波除堤灯台 建築・土木 神奈川県 ３ヶ月 灯塔補強工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 式根島港突堤灯台 建築 東京都 ４ヶ月 灯塔補強工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 旧犬吠埼ディﾌｧﾚﾝｼｬﾙGPS局撤去工事 通信 神奈川県 ３ヶ月 空中線、関連機器撤去 三／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争
観音埼レーダー施設レーダー空中線交換工
事

通信 神奈川県 ３ヶ月 14GHz帯ﾚｰﾀﾞ-用空中線交換 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争
観音埼レーダー施設レーダー空中線試験調
整

通信 神奈川県 ３ヶ月
14GHz帯ﾚｰﾀﾞ-用回転機構部
交換による試験調整

二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 鹿島港第二号灯浮標ほか１基交換工事 土木 鹿島港 3ヶ月 灯浮標の全交換工事 一／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 船橋第一号灯浮標ほか１０基交換工事 土木 千葉港 3ヶ月 灯浮標の全交換工事 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 富津送信所外部階段等設置工事 建築・土木 千葉県 ３ケ月 階段・フェンスの設置工事 三／四半期
第三管区海上保安本部
総務部情報通信課

一般競争 富津送信所空中線基礎等設置工事 電気通信 千葉県 1ヶ月 空中線の基礎工事 三／四半期
第三管区海上保安本部
総務部情報通信課

一般競争 下田灯台撤去工事 建築・土木 静岡県 ３ヶ月 灯塔撤去工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 二見港防波堤灯台 建築 東京都 ４ヶ月 灯塔補強工 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争 犬吠埼灯台機器改良改修工事 鋼構造又は機器設置工 千葉県 ２ヶ月 水銀層改修 二／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

一般競争
塩浜信号所機ほか２箇所機器改良改修工
事

通信 神奈川県 ４ヶ月
マイクロ機器設置、移設、
発電機設置

三／四半期
第三管区海上保安本部
交通部整備課

令和元年度（平成３１年度）工事の発注見通しについて（令和元年１０月現在）

令和元年１０月１日


